

LLDD FE - Overview Dashboard

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview


รายการ	รายละเอียด
Track	FE
Estimate	39 ชั่วโมง
Owner	Chidchanok <lin> Saengamnat
Objective	สร้างหน้า Dashboard เพื่อสรุปรายงานร้านค้าเน้นการ สาขาประกันรายได้ ยอดชดเชย และกราฟสถานะ

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint


2. Screen / Functional Scope

- KPI cards 4 กล้อง
- Task summary และ pending queue
- Monthly compensation chart
- Pending status chart
- Loading/empty/error state

3. Screenshot Reference



รูปที่ 1: Screenshot: index-01.png



รูปที่ 2: Screenshot: index-02.png

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD FE - Overview Dashboard



รูปที่ 3: Implementation flow reference: LLDD FE - Overview Dashboard

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
year	พ.ศ. YYYY	optional default current year	ใช้กับ query dashboard
totalPending	integer	>= 0	แสดงจำนวนงานค้าง
compensationAmount	number	>= 0	แสดงล้านบาท 2 decimal
statusChart	array	ต้องมี label/value/color	render SVG chart

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/tasks
Progress	Initial route `/`; Call dashboard API; Map KPI values; Render charts
Output	Rendered UI state or normalized API response with status/message and audit-ready trace reference.

5.90 Overview Dashboard Component Contract

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C01	KPI cards 4 กอล่ง	map ค่า waitingTasks, storesThisMonth, compensationThisMonth และ abnormalStores ลง KPI cards	ทั้งค่าศูนย์/ค่าปกติ format ถูกต้องและ card ไม่คำนวณข้อมูลเพิ่มเอง
C02	Task summary และ pending queue	แสดง task summary/pending queue พร้อม link ไป waiting list โดยรักษา filter ที่เกี่ยวข้อง	จำนวนงานตรง response และ click card เปิดรายการรอดำเนินการ
C03	Monthly compensation chart	แปลง monthlyChart เป็น series/axis/tooltip และรองรับเดือนที่ไม่มีข้อมูล	กราฟแสดงครบทุกเดือน, ค่า 0 ไม่ทำให้ chart blank และ tooltip format เงินถูกต้อง
C04	Pending status chart	แปลง statusChart ด้วยสี/label จาก dictionary และแสดง legend ที่อ่านได้	ย่อรวม segment ตรง API และ unknown status ใช้ fallback color/label
C05	Loading/empty/error state	แยก skeleton, empty, partial-data, error และ retry state โดยไม่ล้างข้อมูลเดิมระหว่าง refresh	ผู้ใช้ retry ได้และ layout ไม่กระโดดหรือลื่นใน mobile

5.91 Overview Dashboard API Adapter Map

Endpoint	Typed adapter purpose	Invoked by
GET /api/v1/tasks	รายการงานรอดำเนินการ	เปิดหน้ารายการงาน (เข้าเมนูเอกสาร)

5.92 Overview Dashboard Interaction State Machine

Action	Trigger	API / State transition	Expected visible result
เปิดหน้ารายการงาน	เข้าเมนูเอกสาร	GET /api/v1/tasks	แสดงตารางงานรอดำเนินการ (ไม่มี KPI/กราฟแล้ว 2026-08-06)
Click pending card	card งานรอดำเนินการ	navigate /documents/waiting	เปิดรายการเอกสารรอ

5.93 Overview Dashboard Feature Failure Checks

Case	Feature-specific scenario	Expected evidence
FE-01	โหลดหน้าสำเร็จ	KPI ตรงกับ API response
FE-02	API error แสดง retry	กราฟไม่ blank
FE-03	ค่าศูนย์แสดง empty state	ข้อความไม่ล้นใน mobile
FE-04	responsive desktop/mobile	กด card แล้วไปหน้ารายการถูกต้อง

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
เปิดหน้ารายการงาน	เข้าเมนูเอกสาร	GET /api/v1/tasks	แสดงตารางงานรอดำเนินการ (ไม่มี KPI/กราฟแล้ว 2026-08-06)
Click pending card	card งานรอดำเนินการ	navigate /documents/waiting	เปิดรายการเอกสารรอ

7. API Contract

GET /api/v1/tasks

รายการงานรอดำเนินการ

Query Params
<pre>{ "year": 2026, "page": 1, "size": 20 }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
year	integer	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response
<pre>{ "page": 1, "size": 20, "total": 24, "items": [] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column

9. Processing Flow

Step	Description
1	Initial route `/`
2	Call dashboard API
3	Map KPI values
4	Render charts
5	Show error state if API fails

10. Acceptance Criteria

- KPI ตรงกับ API response
- กราฟไม่ blank
- ข้อความไม่ล้นใน mobile
- กด card แล้วไปหน้ารายการถูกต้อง

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	โหลดหน้าสำเร็จ
2	API error แสดง retry
3	ค่าศูนย์แสดง empty state
4	responsive desktop/mobile