

LLDD BE - Job 8b StartInternalWorkflow

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว
Java เดิม	ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	28 ชั่วโมง = implementation 21 + unit test 7 (30%)
Owner	Aphiwit <Bank> Khammoon
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch (NestJS 11 + TypeORM · schema sps_store · มติ 2026-09-02 — ย้ายมาจาก store-backend) — batch runner ของ SBP ที่รันอยู่แล้ว 42 job บน AWS Batch · ลงทะเบียน job ใน src/main.ts แล้วรับ argument ผ่าน JOB_NAME/INPUT (local) หรือ argv[3]/argv[2] (AWS Batch) · ไม่ผ่าน BFF และไม่เปิด HTTP · ตารางเวลาเป็น AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron · ดู srm sps spsap sop sgi batch
Objective	เปิด Workflow ภายใน: คัดรายการที่ผ่าน Gen Flow Gate แล้วเรียก Workflow Engine ภายในผ่าน POST /api/v1/sgi/workflow/instances แทน K2 REST StartInstance; เกณฑ์ W/Y/N เดิมยังคงใช้สำหรับ reconcile

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
โครงสร้างข้อมูล	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (x-api-key / x-user-*) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Job-5-ImportImpactSaleFromIAS.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Job-8-CreateCompensationDocument.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

- Main class/script: workflow.service.startFromImpact / (internal scheduler / service token)
- Phase: D
- Output: sps_store.workflow_transaction / workflow_approver ของ @srm/glb-workflow (ไม่ใช่ตารางของ SGI)
- Estimate: 21 ชั่วโมง
- Argument รับผ่าน INPUT (JSON) — local ใช้ env JOB_NAME/INPUT · AWS Batch ใช้ argv[3]/argv[2] · ดูหัวข้อ 5.95 · ไม่มีตาราง job_configs และไม่มีหน้าจอบริการ (หน้า Flow Batch Job ในกลุ่มเมนู Flow เหลือแค่ Flowchart + Database ที่ใช้ · 2026-08-06)
- ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event (repo ไม่มี @Cron) — ยกเว้น job ที่เป็น event-driven (ดูหัวข้อ Config Schema ของ job นั้น) ซึ่งห้ามตั้ง schedule · ทุก job ถูกบันทึกลง integration_log โดย main.ts อัปเดตโมดูล + structured log BATCH_START/BATCH_END พร้อม runId

- Depends on LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf; Job 8b เรียก Workflow Engine ภายในและไม่ duplicate Gen Flow Gate logic

3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นตอนการทำงาน)

LLDD BE - Job 8b StartInternalWorkflow



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Job 8b StartInternalWorkflow

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

Sequence — LLDD BE - Job 8b StartInternalWorkflow



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Job 8b StartInternalWorkflow

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
Scheduler	หลัง Job 8 สร้างเอกสารสำเร็จ; manual rerun ตาม period	แก้ไขได้	แยกเพื่อ rerun ได้อิสระ; Operations ตรวจสอบ deployment schedule/queue เท่านั้น
Workflow API	POST /api/v1/sgi/workflow/instances	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	internal service token; ไม่ใช่ K2 REST
เกณฑ์ Growth Rate	growth_rate_diff <= -10	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	คง business rule เดิม
Branch Type ผ่าน Gate	FAM, FB1, FC1, FB2, FVB, FVC	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	นอกเช็ตหรือระยะทางเกินเกณฑ์ให้ตั้ง N
เงื่อนไข Gate อื่น	workflow_generation_status=W · DV ไม่วาง · juristic ต่างกัน · sales_status in {Y,N}	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	DV หาย, นิติบุคคลเดียวกัน หรือ growth ไม่ถึงเกณฑ์เป็น N; distance/juristic/growth/sales status ที่ยังไม่ค่าเท่านั้นจึงคง W

4a. จุดเข้า flow ตามประเภทเคส — Job 8b เป็นคนตัดสินใจเปิด workflow ที่ state ไหน

ผัง To-Be 12/02/2026 กำหนดว่า เอกสารไม่ได้เริ่มที่ state 06 เสมอไป · Job 8b ต้องอ่านข้อมูลรอบชดเชย (คอลัมน์ที่รับเข้าโครง 2026-08-21 · gap F8) แล้วเลือก state เริ่มต้นก่อนส่งให้ POST /sgi/workflow/instances (job ไม่เรียก lib เอง · มติ 2026-09-09)

การตัดสินใจมี 2 ชั้น (มติ 2026-09-02) — ชั้นที่ 1 คือ *ประเภทเคส* ซึ่งมีแค่ 2 ทาง (① เปิดเรื่องใหม่ / ② ต่อเนื่อง) · ชั้นที่ 2 ตัดสินเฉพาะเคส ② ด้วยเงื่อนไขเดียวคือ ยอดชดเชย > 0 OR ยอด 0 ติดกัน <= 3 เดือน

ชั้นที่ 1 · ประเภทเคส	ชั้นที่ 2 · ยอดชดเชย	เงื่อนไขที่ Job 8b ต้องอ่าน	เปิด workflow ที่ state	ผู้รับผิดชอบขั้นแรก
① เปิดเรื่องใหม่	- ไม่ต้องตัดสินใจต่อ	sgi_fgi_impact_processes .last_compensate_seq_no = 1	06	group ฝ่าย SBP DSA (ปกติ)
② ต่อเนื่อง (last_compensate_seq_no > 1 และ flag_action = 'Y')	ใช่ — ยอด > 0 หรือ ยอด 0 ติดกัน <= 3 เดือน	COALESCE(adjust_amou nt, forecast_amount) > 0 หรือ = 0 ใน sgi_fgi_impact _compensations งวดที่ 1-3	08 (Auto Approve — ข้ามชั้น 06 · มติ 2026-09-01 เคสยอด 0 เดิม 01)	เจ้าหน้าที่ SBP DSA คนเดิม — job ส่งรหัสผู้รับผิดชอบไปกับ request แล้ว BE เป็นผู้ผูกให้ engine

ขั้นที่ 1 · ประเภทเคส	ขั้นที่ 2 · ยอดชดเชย	เงื่อนไขที่ Job 8b ต้องอ่าน	เปิด workflow ที่ state	ผู้รับผิดชอบขั้นแรก
๒ ต่อเนื่อง (ต่อ)	ไม่ใช่ — ยอด 0 ติดกัน > 3 เดือน (เดือนที่ 4)	COALESCE(adjust_amount, forecast_amount) = 0 งวดที่ 4 ขึ้นไป	ไม่เปิด workflow — ปิดเอกสารเป็นเสร็จสิ้น (หยุดชดเชยประกันรายได้)	-

ที่มาของค่าที่ใช้ตัดสิน — ทุกค่าอยู่ในโซน A (FGI/FCS) ที่ batch เขียนไว้ก่อนเปิดเอกสาร ไม่ใช่ค่าที่ Job 8b คำนวณเอง

ค่าที่ใช้ในเงื่อนไข	ระบบเดิม (Oracle FCS_FRN)	ตาราง SGI	คอลัมน์ · ชนิด	เขียนโดย
LAST_COMPENSATE_SEQ_NO	FGI_IMPACT_STORE_ON_PROCESS.LAST_COMPE NSATE_SEQ_NO	sgi_fgi_impact_proc esses	last_compensate_seq_no · INTEGER	Job 2 — ImportJdbc (SEQ_NO + 1 เมื่อเป็นรอบต่อเนื่อง)
FLAG_ACTION	FGI_IMPACT_STORE_ON_PROCESS.FLAG_ACTIO N (โดเมน Y/W/N)	sgi_fgi_impact_proc esses	flag_action · CHAR(1)	Job 2 เขียน 'Y' · Job 6 ปิดรอบ Y->N / พัก Y->W
DATASOURCE	FGI_IMPACT_STORE_ON_PROCESS.DATASOURCE (เดิมมี ALM/STA/HRS)	sgi_fgi_impact_proc esses	datasource · VARCHAR(5)	Job 2/3 = ALM · Job 5 = STA · PRO เชิงรุก / REA เชิงรับ = คนคีย์ (รหัสใหม่ 2026-08-24)
forecast	FGI_IMPACT_STORE_CO MPENSATE.COMPENSATE _FORECAST	sgi_fgi_impact_comp ensations	forecast_amount · NUMERIC(14,2)	Job 5 — นำเข้ายอดจาก IAS/MIS
adjust	FGI_IMPACT_STORE_CO MPENSATE.COMPENSATE _ADJUST	sgi_fgi_impact_comp ensations	adjust_amount · NUMERIC(14,2)	เจ้าหน้าที่ SBP DSA ปรับยอดในเอกสาร

- > ยอดที่ใช้จริงทุกทีคือ COALESCE(adjust_amount, forecast_amount) — ค่าที่คนปรับชนะค่าที่ระบบคำนวณเสมอ
- > datasource ไม่ได้เปลี่ยน state เริ่มต้นของ workflow — มันบอกแค่ ใครคีย์ข้อมูล (ALM/STA = ระบบส่งงานมาให้เลือก · PRO/REA = เจ้าของงานคีย์เอง · SDD GI สไลด์ 17 · 47 · 49)
- > ▲ ทั้งสองตารางเป็น gap F8/F1 ที่เพิ่งรับเข้าโครงเมื่อ 2026-08-21 — ต้อง migrate ครบก่อน Job 8b จึงทำงานตามผัง To-Be ได้

```
-- bind ตามลำดับ: $1=impactProcessId
-- ตัดสินประเภทเคสก่อนเปิด workflow (Job 8b)
SELECT p.last_compensate_seq_no,
       p.flag_action,
       (SELECT COUNT(*) FROM sgi_fgi_impact_compensations c
        WHERE c.impact_process_id = p.id
         AND COALESCE(c.adjust_amount, c.forecast_amount) = 0
         AND c.compensate_seq = p.last_compensate_seq) AS zero_months
FROM sgi_fgi_impact_processes p
WHERE p.id = $1 /* impactProcessId */;
-- มติ 2026-09-01 — เคสต่อเนื่องเข้า state 08 ทั้งยอด > 0 และยอด 0 (<= 3 เดือน) · ไม่มีป้ายกำกับบนหน้าจอ
-- zero_months >= 4 -> ไม่เปิด workflow · ปิดเอกสารเป็น 99 พร้อม result = หยุดชดเชยประกันรายได้
-- zero_months BETWEEN 1 AND 3 -> state 08 + approver = เจ้าหน้าที่คนเดิม (เดิมเข้า state 01)
-- seq_no > 1 AND flag_action='Y' AND ยอด > 0 -> state 08 + approver = เจ้าหน้าที่คนเดิม
-- นอกนั้น -> state 06 ตามปกติ
```

ทุกเส้นทางอัตโนมัติต้องบันทึกลง sgi_consideration_logs ด้วยผู้ดำเนินการ SYSTEM เพื่อไม่ให้ timeline ของเอกสารขาดช่วง · รายละเอียดดูถัดจาก Workflow design หัวข้อจุดเข้า flow ตามประเภทเคส

4b. ข้อกำหนดการต่อกับ workflow ที่ Job 8b ต้องทำตาม

- มติ 2026-09-09 — job ไม่เรียก @srm/glb-workflow เอง · workflow lib ไขกับ flow K2 (เอกสาร/การอนุมัติ) เท่านั้น · Job 8b จึงเรียก REST ของ BE ด้วย service token:
POST /api/v1/sgi/workflow/instances body {impactProcessId, sourceJobNo: '8b', requestId} · ผัง BE (LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf) เป็นผู้เรียก engine ที่เดียวในระบบ และเป็นผู้แปลง impactProcessId เป็น referenceId = sgi_compensation_documents.id ให้เอง

สิ่งที่ job ยังต้องรู้: เกณฑ์ Gen Flow Gate (W/Y/N) และ state เริ่มต้นที่ต้องการ (06 เปิดเรื่องใหม่ / 08 ต่อเนื่อง)
เพราะเป็นกติกาธุรกิจของ job — ส่งไปกับ request แล้วให้ BE เป็นผู้แปลงเป็นการเรียก engine · สิ่งที่ job ไม่ต้องรู้แล้ว: ชื่อ function ของ lib · versionId · referenceId · ลำดับการเรียก engine ทั้งหมด

เรื่อง	ข้อเท็จจริงที่ตรวจจากฐานจริง	ผลต่อ Job 8b	ข้อกำหนดที่ต้องทำตาม
referenceId ที่ส่งเข้า workflow	ระบบเดิม (cooperation-request · inform-evaluate) ใช้ surrogate id ทุกจุด	ค่าที่ส่งเข้า initialize และคีย์ที่ใช้เช็คซ้ำเปลี่ยนตามข้อนี้	ส่ง <code>sgi_compensation_documents.id</code> (surrogate) เป็น string ทุกครั้ง — ห้ามส่ง <code>doc_no</code> (ยืนยัน 2026-08-17)
<code>sps_store.workflow_transaction</code> ไม่มี PK/index	19,283 แถว · ไม่มีทั้ง PK และ index (db schema <code>sps_store</code>) ต่างจาก <code>sps_auth</code> ที่มี PK ปกติ	กั้นซ้ำด้วย DB constraint ไม่ได้ ต้องกั้นที่ application · query ตาม <code>reference_id</code> เป็น seq-scan	ห้ามแก้ schema ของ library — กั้นซ้ำระดับ application ก่อนเรียก initialize และประเมินต้นทุน query ที่อ้างตารางนี้ทุกครั้ง
schema ของ engine	engine ตัวจริงมี 13 ตาราง อยู่ใน schema <code>sps_store</code> — <code>sps_auth</code> มีชื่อตารางชุดเดียวกันแต่เป็นสำเนาของ auth-backend คนละเวอร์ชัน	ทุก SQL ในเอกสารนี้ต้อง prefix <code>sps_store.</code>	ทุก SQL ต้องเขียน <code>sps_store.</code> นำหน้าเสมอ ห้ามชี้ <code>sps_auth</code>

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	Impact-store rows waiting to start workflow plus generated workflow/document identifiers.
Progress	select waiting rows, start workflow instance, update generated-flow flag per transaction, log success/failure.
Output	Workflow instances started and source rows marked generated; failed rows remain rerunnable with error detail.

5.90 Job 8b Execution Stages

select waiting rows, start workflow instance, update generated-flow flag per transaction, log success/failure.

Order	Service step	Repository	Output / failure contract
1	<code>lockWorkflowCandidates</code>	<code>workflowRepository</code>	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ดานล่าง
2	<code>evaluateGenerationGate</code>	<code>workflowRepository</code>	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ดานล่าง
3	<code>startInternalWorkflows</code>	<code>workflowRepository</code>	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ดานล่าง
4	<code>notifyWorkflowOwners</code>	<code>workflowRepository</code>	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ดานล่าง

5.91 Job 8b Run Evidence

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Input identity	Impact-store rows waiting to start workflow plus generated workflow/document identifiers.	snapshot input file/business key/period in run record
Output identity	Workflow instances started and source rows marked generated; failed rows remain rerunnable with error detail.	reconcile input, success, reject and skipped counts

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Dedup proof	กันซ้ำระดับ application — ตรวจว่ามี transaction เดิมของ reference นี้อยู่แล้วหรือไม่ ก่อนเรียก initialize แล้ว skip · ▲ ไม่มี UNIQUE(version_id, reference_id) จริงใน sps_store.workflow_transaction (ตารางนี้ไม่มีทั้ง PK และ index ทั้งที่มี 19,283 แถว — ตรวจแล้วว่า db schema sps_store) จึงพึ่ง constraint ฝั่ง DB ไม่ได้ และ query ตาม reference_id เป็น seq-scan · ห้ามแก้ schema ของ library — กันซ้ำที่ระดับ application และประเมินต้นทุน query ทุกครั้งที่อ้างตารางนี้	rerun fixture produces no duplicate target business key
Transaction proof	lock process + evaluate gate + branch N/W/Y; เฉพาะ Y จึงเรียก POST /sgi/workflow/instances ของ BE (job ไม่เรียก lib เอง · มติ 2026-09-09) (ชื่อ function ตามชิต Detail ของ LLDD lib) และ W→Y ใน transaction เดียว, N ต้อง persist ถาวร, W คงเดิมเพื่อ rerun	injected failure leaves no partial committed state outside documented boundary
Security proof	internal service token จาก workload identity/secretRef; ห้าม Basic Auth หรือ K2 REST credential เดิม	config/log/error contains no plaintext secret

5.92 Legacy Java Source Reference

Legacy file	Line range	Responsibility to carry forward
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/StartK2Workflow.java	16-51	Legacy main entrypoint for starting K2 workflow.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/StartFlowJdbc.java	17-173	Select rows for workflow start and update generated-flow flags.

Line ranges refer to the legacy Java implementation under /Users/bank_mac/gosoft/java/SBP/fcsJar. Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

5.93 Target Repository and SQL Contract

Contract	Target implementation
Repository	workflowRepository
Idempotency / dedup	กันซ้ำระดับ application — ตรวจว่ามี transaction เดิมของ reference นี้อยู่แล้วหรือไม่ ก่อนเรียก initialize แล้ว skip · ▲ ไม่มี UNIQUE(version_id, reference_id) จริงใน sps_store.workflow_transaction (ตารางนี้ไม่มีทั้ง PK และ index ทั้งที่มี 19,283 แถว — ตรวจแล้วว่า db schema sps_store) จึงพึ่ง constraint ฝั่ง DB ไม่ได้ และ query ตาม reference_id เป็น seq-scan · ห้ามแก้ schema ของ library — กันซ้ำที่ระดับ application และประเมินต้นทุน query ทุกครั้งที่อ้างตารางนี้
Transaction boundary	lock process + evaluate gate + branch N/W/Y; เฉพาะ Y จึงเรียก POST /sgi/workflow/instances ของ BE (job ไม่เรียก lib เอง · มติ 2026-09-09) (ชื่อ function ตามชิต Detail ของ LLDD lib) และ W→Y ใน transaction เดียว, N ต้อง persist ถาวร, W คงเดิมเพื่อ rerun
Security	internal service token จาก workload identity/secretRef; ห้าม Basic Auth หรือ K2 REST credential เดิม

Input / candidate query

```
-- bind ตามลำดับ: $1=bangkok_metro_region_codes
WITH locked_process AS (
  SELECT p.id
  FROM sgi_fgi_impact_processes p
  JOIN sgi_compensation_documents d ON d.impact_process_id = p.id
  WHERE p.workflow_generation_status = 'W'
  -- ▲ sps_store.workflow_transaction ไม่มี PK/index (19,283 แถว) → เงื่อนไขนี้เป็น seq-scan · ประเมินต้นทุน query ก่อนใช้ และห้ามแก้ schema ของ library
  -- ✓ DP-1 ปิดแล้ว: reference_id = sgi_compensation_documents.id (surrogate) แปลงเป็น text
```

```

AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sps_store.workflow_transaction w WHERE w.reference_id = d.id::text -- DP-1 = surrogate id
(reference_id เป็น varchar(255)) AND w.version_id = :sgi_version_id) -- @srm/glb-workflow
ORDER BY p.id
FOR UPDATE OF p SKIP LOCKED
), gate AS (
SELECT p.id AS impact_process_id, d.doc_no, d.current_section_code,
CASE
WHEN BOOL_OR(ns.store_type IS NULL OR ns.store_type NOT IN ('FAM','FB1','FC1','FB2','FVB','FVC')) THEN 'N'
WHEN BOOL_OR(pair.distance_km > CASE
WHEN impacted.zone_cd = ANY($1 /* bangkok_metro_region_codes */) THEN 1.000
ELSE 2.000
END) THEN 'N'
WHEN BOOL_OR(pair.distance_km IS NULL) THEN 'W'
WHEN ist.opt_dv_user_id IS NULL OR BTRIM(ist.opt_dv_user_id) = '' THEN 'N'
WHEN ij.juristic_name IS NULL OR BOOL_OR(nj.juristic_name IS NULL) THEN 'W'
WHEN BOOL_OR(ij.juristic_name = nj.juristic_name) THEN 'N'
WHEN ss.growth_rate_diff IS NULL THEN 'W'
WHEN ss.growth_rate_diff > -10 THEN 'N'
WHEN ss.sales_status IS NULL OR ss.sales_status NOT IN ('Y','N') THEN 'W'
ELSE 'Y'
END AS gate_decision
FROM locked_process lp
JOIN sgi_fgi_impact_processes p ON p.id = lp.id
JOIN sgi_compensation_documents d ON d.impact_process_id = p.id
JOIN sgi_impacted_stores ist ON ist.store_code = p.impact_store_code
JOIN store impacted ON impacted.store_id = p.impact_store_code
JOIN sgi_fgi_impact_stores pair ON pair.impact_process_id = p.id
JOIN store ns ON ns.store_id = pair.new_store_code
-- นิตินบุคคลไม่ได้อยู่บน store — ต้องผ่าน fr_store.juristic_id -> juristic.juristic_name
LEFT JOIN fr_store ifs ON ifs.store_id = impacted.store_id
LEFT JOIN juristic ij ON ij.juristic_id = ifs.juristic_id
LEFT JOIN fr_store nfs ON nfs.store_id = ns.store_id
LEFT JOIN juristic nj ON nj.juristic_id = nfs.juristic_id
LEFT JOIN sgi_fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = p.id
GROUP BY p.id, d.doc_no, d.current_section_code, ist.opt_dv_user_id,
ij.juristic_name, ss.growth_rate_diff, ss.sales_status
)
SELECT * FROM gate;

```

Write / upsert query

```

-- bind ตามลำดับ: $1=impact_process_id · $2=gate_decision
UPDATE sgi_fgi_impact_processes
SET workflow_generation_status = 'N', updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE id = $1 /* impact_process_id */
AND workflow_generation_status = 'W'
AND $2 /* gate_decision */ = 'N';

-- gate_decision='Y': เปิด workflow
-- • มติ 2026-09-09 — **job ไม่เรียก @srm/glb-workflow เอง**
-- workflow lib ใช้กับ flow K2 (เอกสาร/การอนุมัติ) เท่านั้น
-- Job 8b เรียก REST ของ BE ด้วย service token แทน:
-- POST /api/v1/sgi/workflow/instances
-- body: { impactProcessId, sourceJobNo: '8b', requestId: 'job8b-<id>-<YYYYMM>' }
-- ส่ง BE (LDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf) เป็นผู้เรียก engine ที่เดียวในระบบ
-- → job ไม่ต้องรู้จัก versionId / referenceId / statId / ชื่อ function ของ lib เลย
-- → requestId เป็น idempotency key: ยิงซ้ำด้วยค่าเดิมต้องไม่เปิด workflow ที่สอง
-- ✓ DP-1 (2026-08-17): referenceId = sgi_compensation_documents.id — **BE เป็นผู้ส่งให้ engine**
UPDATE sgi_fgi_impact_processes
SET workflow_generation_status = 'Y', updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE id = $1 /* impact_process_id */
AND workflow_generation_status = 'W'
AND $2 /* gate_decision */ = 'Y';

-- gate_decision='W' ไม่เปลี่ยนสถานะ; บันทึก reason ลง application log (structured) เพื่อ rerun — ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว (2026-08-06).

```

5.94 Target Node Implementation

โครงสร้างนี้ระบุ service/repository เฉพาะงานและต้อง implement ตาม SQL, transaction, idempotency และ security contract ด้านบน โดยทุกชั้นต้องคืน metrics สำหรับ reconcile และ run history

```

export async function runLddBeJob8BStartInternalWorkflow(ctx, services) {
  const run = await services.jobRuns.acquire({
    jobNo: "8b", period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy
  });

  try {
    ctx = { ...ctx, runId: run.id, repository: services.workflowRepository };
    const step1 = await services.lockWorkflowCandidates(ctx, undefined);
    const step2 = await services.evaluateGenerationGate(ctx, step1);
    const step3 = await services.startInternalWorkflows(ctx, step2);
    const step4 = await services.notifyWorkflowOwners(ctx, step3);
  }
}

```

```

const result = step4;
await services.jobRuns.finish(run.id, "SUCCESS", result.metrics);
return { runId: run.id, status: "SUCCESS", ...result };
} catch (error) {
  await services.jobRuns.finish(run.id, "FAILED", {
    errorCode: error.code ?? "JOB_FAILED",
    errorMessage: error.message
  });
  throw error;
}
}

```

5.95 การลงทะเบียน job และ Arguments (sop-sgi-batch)

งานนี้ลงทะเบียนเป็น job ชื่อ `sgl-start-internal-workflow` ใน `src/main.ts` ของ SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch โดยใช้ dispatcher เดิมของ repo (ไม่สร้าง runner ใหม่) — `main.ts` อ่านชื่อ job และ input มา 2 ทาง แล้วเลือกอัตโนมัติจากการมี `argv[3]` หรือไม่

ช่องทางรับ	ชื่อ job มาจาก	input มาจาก	ตัวอย่าง
Local / CLI / runbook	env JOB_NAME	env INPUT (JSON string)	JOB_NAME=sgl-start-internal-workflow INPUT='{ "docNos": ["2026/00123"] }' npm run start
AWS Batch (ตารางเวลาจริง)	process.argv[3]	process.argv[2] (JSON string)	node dist/main.js '{"docNos":["2026/00123"]}' sgl-start-internal-workflow

ตารางเวลาไม่ได้อยู่ในโค้ด — repo นี้ไม่มี `@Cron/@Interval` แม้แต่จุดเดียว (แม้ติดตั้ง `@nestjs/schedule` ไว้) cron ในหัวข้อ 5 เป็น นิยามของ AWS Batch scheduled event ที่ต้องตั้งตอน deploy ไม่ใช่ค่าที่อ่านจาก config file

Argument ที่รับได้ ('INPUT' เป็น JSON object · ไม่ส่ง = '{}')

ระบบเดิมรับ argument แบบนี้: ไม่รับ args (`StartK2Workflow.main`) ของใหม่เปลี่ยนจาก positional string เป็น JSON เพื่อให้เพิ่มฟิลด์ได้โดยไม่พังของเดิม แต่ต้องรองรับทุกอย่างที่ระบบเดิมรับได้เป็นอย่างดี — ห้ามลดความสามารถลง

Field	ชนิด	ไม่ส่งแล้วทำอะไร (default)	Validation	ตรงกับ argument เดิม
docNos	string[]	null = ทุกเอกสารที่ยังไม่มี workflow	YYYY/xxxxx	ของใหม่
impactMonth	string	null	YYYY-MM	ของใหม่
dryRun	boolean	false	true = อ่าน/คำนวณครบแต่ไม่ commit และไม่ publish/ไม่ส่งไฟล์	ของกลาง ทุก job
limit	number	null	จำกัดจำนวนรายการที่ประมวลผลรอบนี้ (ใช้ตอน smoke test)	ของกลาง ทุก job

กติกากการ validate ที่ทุก job ต้องทำเหมือนกัน — parse INPUT ไม่สำเร็จ หรือฟิลด์ไม่ผ่าน validation ให้ log BATCH_END ด้วย `batchStatus: 'FAILED'` แล้ว `exit(1)` ก่อนแตะฐานข้อมูล (ห้าม fallback ไปค่า default ง่ายๆ เมื่อผู้ใช้ตั้งใจส่งค่ามาแล้วผิด) · ฟิลด์ที่ไม่รู้จักให้ log warn แล้วข้าม ไม่ทำให้ job ล้ม

- รับเข้าบนเอกสารเดิมต้องไม่เปิด workflow ใหม่ — ตรวจสอบ `sps_store.workflow_transaction` ด้วย `reference_id + version_id` ก่อนเสมอ

5.96 เงื่อนไขตัดสินใจ (Decision Rules) — ตัดสินจากอะไร

เงื่อนไขตัดสินใจของ Job 8b คือ จุดเข้า flow 2 ชั้น ในหัวข้อ 4a ของเอกสารฉบับนี้ — ตารางนี้สรุปเฉพาะ "ตัดสินใจจากคอลัมน์ไหน" เพื่อให้เขียนโค้ดได้โดยไม่ต้องเลื่อนกลับไปอ่าน

คำถามที่โค้ดต้องตอบ	ตัดสินใจ (ตาราง · คอลัมน์)	เงื่อนไขที่ต้องเป็นจริง	ไม่เข้าเงื่อนไขแล้วทำอะไร
ขั้นที่ 1 — เปิดเรื่องใหม่ หรือ ต่อเนื่อง	sgi_fgi_impact_processes .last_compensate_seq_no .flag_action	last_compensate_seq_no = 1 → ① เปิดเรื่องใหม่ · > 1 และ flag_action = 'Y' → ② ต่อเนื่อง	① เปิด workflow ที่ state 06 · ② ไปตัดสินใจขั้นที่ 2 ต่อ
ขั้นที่ 2 — (เฉพาะเคส ②) ยอดชดเชยผ่านเกณฑ์หรือไม่	sgi_fgi_impact_compensations.adjust_amount .forecast_amount .compensate_seq .compensate_seq_no	ยอดที่ใช้ = COALESCE(adjust_amount, forecast_amount) · ผ่าน เมื่อ ยอด > 0 หรือ ยอด = 0 ติดกันงวดที่ 1-3 · ไม่ผ่าน เมื่อ ยอด = 0 ติดกันงวดที่ 4 ขึ้นไป	ผ่าน → Auto Approve เปิด workflow ที่ state 08 (ข้ามขั้น 06) · ไม่ผ่าน → ไม่เปิด workflow ปิดเอกสารเป็น 99 ผลการพิจารณา "หยุดชดเชยประกันรายได้"
เอกสารนี้เปิด workflow ไปแล้วหรือยัง	sps_store.workflow_transaction.reference_id .version_id	มีแถวที่ reference_id = sgi_compensation_documents.id :: text และ version_id = :sgi_version_id = เปิดไปแล้ว	เปิดแล้ว = skip ไม่เรียก initializeWorkflow ซ้ำ (นับเป็น skipped) — กลไกกัน rerun ซ้ำหลักของ job นี้
ใครเป็นผู้รับผิดชอบขั้นแรกของเคสต่อเนื่อง	sgi_consideration_logs.consider_by ของเอกสารรอบก่อนหน้าของร้านเดียวกัน	หาแถวล่าสุดที่ section_code = ขั้นที่จะมอบหมายของเอกสารรอบก่อน → consider_by	หาไม่เจอ → ปลอมให้ engine ใช้ group ปกติ (ห้ามลบล job) · เจอ → ผูกด้วย addPreApprover(...)
ทุกเส้นทางอัตโนมัติต้องทิ้งร่องรอย	sgi_consideration_logs	ทั้งเส้นทาง ① ② และเส้นทางหยุดชดเชย ต้อง insert แถวด้วยผู้ดำเนินการ SYSTEM	ไม่บันทึก = timeline ของเอกสารขาดช่วง และ resolve เจ้าของงานรอบถัดไปไม่ได้

ค่าคงที่และโดเมนที่ใช้ในเงื่อนไขข้างบน

ทุกค่าในตารางนี้ต้องอ่านจาก config/env ไม่ hardcode ในคิวรี — แต่ ค่าตั้งต้นต้องเท่าระบบเดิมทุกตัว
ไม่ขึ้นผลลัพธ์จะไม่ตรงกันตอนเทียบ UAT

ค่า	โดเมน / ค่าที่ระบบเดิมใช้	ที่มา
flag_action	Y = รอบเปิดอยู่ · W = พักรอตรวจ · N = ปิดรอบแล้ว	CHECK ใน DDL (IN ('Y', 'W', 'N'))
requestId ที่ job ส่งให้ BE	job8b- {impactProcessId} - {YYYYMM} (ค.ศ.)	● มติ 2026-09-09 — job ไม่รู้จัก referenceId แล้ว เพราะไม่ได้คุยกับ engine เอง · สิ่งที่ job ส่งคือ impactProcessId + requestId ให้ POST /sgi/workflow/instances · การแปลงเป็น referenceId = sgi_compensation_documents.id เป็นหน้าที่ของฝั่ง BE
state เริ่มต้นที่เป็นไปได้	06 หรือ 08 เท่านั้น — ไม่มี 01 อีกแล้ว	มติ 2026-09-01

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
รันตามตารางเวลา	CRON	scheduler → runner (job 8b)	อ่าน cron/พารามิเตอร์จาก backend config
รันนอกรอบ (manual/rerun)	CLI	CLI/ops runbook → runner (job 8b)	guard ไม่ให้รันซ้อนด้วย distributed lock
แก้พารามิเตอร์/เปิด-ปิด job	CONFIG	แก้ backend config แล้ว deploy	ไม่มี endpoint และไม่มีหน้าจอบทความ — หน้า Flow Batch Job เป็น reference อย่างเดียว (2026-08-06)
ตรวจสอบผลการรัน	LOG	application log (structured)	ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว · ผลการรับส่งไฟล์/ข้อความดูที่ sgi_interface_transactions

7. API Contract

เอกสารฉบับนี้ไม่มี endpoint ของตัวเอง — เป็นสัญญา/งานภายในที่เอกสารอื่นเรียกใช้ (ดูขอบเขตใน 5.90 Endpoint Implementation Contract) · รายการ endpoint ทั้ง 28 เส้นของ SGI อยู่ที่ LLDD-API.pdf และ API design

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
sgi_fgi_impact_processes	R	last_compensate_seq_no + flag_action — ใช้ตัดสินจุดเข้า flow (คอลัมน์กลุ่ม F8)
sgi_fgi_impact_compensations	R	COALESCE(adjust_amount, forecast_amount) = 0 ก็งวดติดกัน — เกณฑ์ยอด 0 (ตาราง F1)
sgi_impacted_stores	R	opt_dv_user_id สำหรับ group อื่นหลาย DV และเงื่อนไข Gate (ต้องไม่ว่าง)
sgi_fgi_impact_sales_summaries	R	growth_rate_diff <= -10 และ sales_status ที่ Gen Flow Gate ใช้ตัดสิน (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แต่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)
sgi_fgi_impact_stores	R/W	อ่าน candidate + เขียน W/Y/N
sgi_compensation_documents	R/W	ยืนยันเอกสารจาก Job 8 หรือสร้างถ้ายังไม่มีตาม idempotency
workflow_transaction (@srm/glb-workflow · sps_store)	W (ผ่าน BE API)	job ไม่แต่ตารางนี้และไม่เรียก lib เอง (มติ 2026-09-09) — เรียก POST /sgi/workflow/instances แล้ว BE เป็นผู้เรียก initializeWorkflow()
workflow_approver (@srm/glb-workflow · sps_store)	W (ผ่าน BE API)	job ไม่แต่ตารางนี้ — BE เป็นผู้เรียก addPreApprover() ให้ · ห้าม insert ตรง
(backend config)	R	ผู้รับอีเมลของ batch job — ไม่ใช่ workflow event · เลข template ของ workflow มาจาก workflow_route.email_id

9. Skeleton Code (Batch Job 8b)

9.1 ฟังไฟล์ที่ต้องสร้าง (Job 8b) — บน `srm-sps-spsap-sop-sgi-batch`

โครงไฟล์ของ Job 8b (workflow.service.startFromImpact เดิม) วางใต้ src/modules/sgi/ ตาม convention ที่ repo นี้ใช้อยู่จริง (ดูตัวอย่างที่ src/modules/performance/import-qssi.service.ts): service ถือ logic ทั้งหมด, inject DataSource/repository ผ่าน TypeORM, ยิง raw SQL ได้ตรง, และ ไม่มี controller เพราะ repo นี้ไม่เปิด HTTP

สิ่งที่ reuse ได้ทันที ไม่ต้องเขียนใหม่ — ต่างจากแผนเดิมที่ตั้งไว้บน store-backend ซึ่งต้องสร้าง runner ทั้งชุดเอง: src/main.ts (dispatcher + BATCH_START/BATCH_END + runId + log ลง integration_log อัปเดตโน้ต) ·

src/modules/rabbitmq/rabbitmq.service.ts (publishMessage) · src/shared/services/s3.service.ts · StatementService.decodeThaiFileContent() (WINDOWS-874 auto-detect) · @gosoft-sbp/email-lib · @srm/glb-log

▲ สิ่งที่ repo นี้ยังไม่มี และเป็นงานตั้งต้นจริง: (1) ไม่มี @Cron เลย — ตารางเวลาต้องตั้งเป็น AWS Batch scheduled event (2) ไม่มี distributed lock (pg_try_advisory_lock) — การกันรันซ้อนพึ่ง AWS Batch queue ถ้างานไหนรับความเสี่ยงนี้ไม่ได้ต้องเพิ่มเอง (3) publishMessage เป็น fire-and-forget ไม่มี publisher confirm และไม่มี outbox — งานที่ต้องการ transactional outbox + publisher confirm (Job 6 · และ sgi_reflow ฝั่ง BE) ต้องสร้างกลไกเพิ่มเอง ไม่ใช่ reuse ได้เลย · ▲ ไม่มี ACK ระดับธุรกิจให้รอ (มติ 2026-09-08 ข้อ 2.13) (4) ยังไม่มี entity/ตาราง sgi_* แม้แต่ตัวเดียว

Path	หน้าที่
src/modules/sgi/job-8b-start-internal-workflow.service.ts	คลาส StartInternalWorkflowService — execute(input) เป็น entry point เดียว เรียงตาม flow ของ Job 8b ที่ละชั้น ครอบ transaction เอง และจบด้วย structured log สรุป metrics (แบบเดียวกับ ImportQssiService.execute(body) ที่มีอยู่)
src/modules/sgi/job-8b-start-internal-workflow.service.spec.ts	unit test ของ service — repo นี้วาง spec ไว้ข้างไฟล์จริงเสมอ (jest + npm run test:ci มี coverage/SonarQube)
src/modules/sgi/dto/job-8b-start-internal-workflow-input.dto.ts	DTO ของ INPUT (JSON) พร้อม class-validator ตามตารางในหัวข้อ 9.2 — parse ไม่ผ่านต้อง fail ก่อนแตะ DB
src/modules/sgi/sgi.module.ts	NestJS module ของกลุ่มงานประกันรายได้ — ผูก service ทุกตัวของ SGI เข้ากับ TypeOrmModule (ไฟล์รวมของทุก job ให้ merge ไม่ใช่เขียนทับ)
src/main.ts	เพิ่ม case 'sgi-job-8b-start-internal-workflow': ในสวิตช์เดิม → await import('./modules/sgi/job-8b-start-internal-workflow.service') แล้ว app.get(StartInternalWorkflowService).execute(input) (ไฟล์กลางของทุก job — เป็นจุด merge conflict ที่ต้องระวัง)
src/entities/sgi-*.entity.ts	entity ของตาราง sgi_* ที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง — ยังไม่มีใน repo เลยสักตัว ต้องสร้างใหม่ทั้งหมด
src/config/config.ts	เพิ่ม export const sgiJob8BConfig ตามแบบของไฟล์นี้ (โปรเจกต์ไม่ใช่ registerAs) — ค่าคงที่ทางธุรกิจของ Job 8b

การลงทะเบียนใน `src/main.ts` (job `sgi-job-8b-start-internal-workflow`)

```
// src/main.ts — เพิ่มเคสในสวิตช์เดิม (เรียงต่อจาก job ของ SGI ตัวก่อนหน้า)
case 'sgi-job-8b-start-internal-workflow': {
  const { StartInternalWorkflowService } = await import('./modules/sgi/job-8b-start-internal-workflow.service');
  const job8bstartinternalworkflowService = app.get(StartInternalWorkflowService);
  await job8bstartinternalworkflowService.execute(input); // input = JSON ที่ parse จาก INPUT/argv[2] แล้ว
  break;
}
```

main.ts เรียก StatementService.logInterfest('sgi-job-8b-start-internal-workflow', input) ให้อยู่แล้วก่อนเข้าสวิตช์ → ไม่ต้องเขียน log ลง integration_log เองซ้ำ · และ BATCH_END ที่ท้ายไฟล์จะสรุป batchSize + durationMs ให้อัตโนมัติ หน้าที่ของ service คือ throw เมื่อทำงานไม่สำเร็จเท่านั้น

9.2 Config Schema ของ Job 8b (backend config / env)

ตารางเวลาของ Job 8b คือ after-job-8 (trigger หลัง Job 8 สร้างเอกสารสำเร็จ; manual rerun ได้ตาม period) — ▲ ตัวจริงที่ตั้ง AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ในโค้ด (repo นี้ไม่มี @Cron เลย) ค่า SGI_JOB8B_CRON เก็บไว้เป็นเอกสารประกอบ/ตรวจสอบเท่านั้น · SGI_JOB8B_ENABLED=false ให้ execute() จบทันทีแบบ SUCCESS พร้อม log เหตุผล (กันกรณี AWS Batch ยังยิงเข้ามา)

```
// src/config/config.ts — เพิ่มบล็อกนี้ต่อท้าย (repo ใช้ export const ไม่ใช่ registerAs)
// convention จริงของ sop-sgi-batch คือ 'export const' ใน 'src/config/config.ts' (ไม่ใช่ registerAs · ดูของเดิมที่
// 'AppConfigModule' แบบ @Global แล้วอ่าน process.env ตรง ๆ) — โปรเจกต์นี้ **ไม่ได้ใช้ registerAs**
// แมแต่จุดเดียว จึงประกาศเป็นคลาสให้รีวิว/ทดสอบเหมือน config ตัวอื่น
import { Injectable } from '@nestjs/common';

// TODO: Job 8b ไม่มีตาราง job_configs และไม่มี Job Admin API แล้ว (ตัดสินใจ 2026-08-06)
// TODO: ค่าทุกตัวอ่านจาก env/config file ของ backend เท่านั้น — เปลี่ยนค่า = แก้ config แล้ว deploy
export interface Job8BConfig {
  /** เปิด/ปิด job รอบถัดไปโดยไม่ต้อง deploy โค้ด */
  enabled: boolean;
  /** ตารางเวลาของ job นี้ — บันทึกไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ตัวจริงที่ตั้ง AWS Batch scheduled event */
  cron: string;
  /** Scheduler — แยกเพื่อ rerun ได้อิสระ; Operations ตรวจสอบ deployment schedule/queue เท่านั้น */
  scheduler: string;
  /** Workflow API — internal service token; ไม่ใช่ K2 REST */
  workflowApi: string;
  /** เกณฑ์ Growth Rate — คง business rule เดิม */
  growthRate: string;
  /** Branch Type ผ่าน Gate — นอกเชิดหรือระยะทางเกินเกณฑ์ให้ตั้ง N */
  branchTypeGate: string;
  /** เงื่อนไข Gate อื่น — DV หาย, นิติบุคคลเดียวกัน หรือ growth ไม่ถึงเกณฑ์เป็น N; distance/juristic/growth/sales status ที่ยังไม่มีความเท่านั้นจึงคง W */
  gate: string;
  /** ผู้รับอีเมลเมื่อ job ล้มเหลว — เก็บเป็น string คั่น comma ให้ตรง signature ของ
    'EmailLibService.sendMail({ mailTo })' ที่รับ string ไม่ใช่ string[] */
  mailTo: string;
}
```

```

@Injectable()
export class SgiJob8BConfig implements Job8BConfig {
  // TODO: ยืนยันค่า default ทุกตัวกับ Ops ก่อนขึ้น production (ไม่มีหน้าจอกำหนดค่าแล้ว)
  enabled = (process.env.SGI_JOB8B_ENABLED ?? 'true') === 'true';
  cron = process.env.SGI_JOB8B_CRON ?? 'after-job-8';
  scheduler = process.env.SGI_JOB8B_SCHEDULER ?? 'หลัง Job 8 สร้างเอกสารสำเร็จ; manual rerun ตาม period'; // TODO: แก่ผ่าน env/config
  file แล้ว deploy
  workflowApi = process.env.SGI_JOB8B_WORKFLOW_API ?? 'POST /api/v1/sgi/workflow/instances'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ —
  เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  growthRate = process.env.SGI_JOB8B_GROWTH_RATE ?? 'growth_rate_diff <= -10'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ — เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  branchTypeGate = process.env.SGI_JOB8B_BRANCH_TYPE_GATE ?? 'FAM, FB1, FC1, FB2, FVB, FVC'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ —
  เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  gate = process.env.SGI_JOB8B_GATE ?? 'workflow_generation_status=W · DV ไม่ว่าง · juristic ต่างกัน · sales_status in {Y,N}'; // TODO:
  ค่าคงที่ทางธุรกิจ — เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  mailTo = process.env.SGI_JOB8B_MAIL_TO ?? ''; // TODO: ผู้รับอีเมลแจ้ง error คั่นด้วย comma (เดิม: อีเมลรายชื่อ DV ผ่าน email-lib กลาง
  (sendEmail))
}

// TODO: เพิ่ม SgiJob8BConfig ใน providers/exports ของ AppConfigModule (@Global) เหมือน AppConfig

```

9.3 Job Class — `run(ctx)` ของ Job 8b ที่ละขั้นตามผัง

9.3.1 สัญญาของชั้นกลาง (`runner.ts`) + โครง service ของ Job 8b

service อ้าง JobRunContext / JobRunResult / JobState / JobFailedError — ทั้งหมดนิยาม ครั้งเดียวใน src/modules/sgi/sgi-job.types.ts (ไฟล์รวมของทุก job ให้ merge ไม่ใช่เขียนทับ) และ service ต้องมี method ครบตามตารางขั้นตอนด้านล่าง มิฉะนั้น execute(input) จะเรียก method ที่ไม่มีอยู่

```

// src/modules/sgi/sgi-job.types.ts — สัญญากลางของทุก job ของ SGI (ประกาศครั้งเดียว ใช้ร่วมทั้ง 10 ฉบับ)

export interface JobRunContext {
  jobNo: string;
  period: string; // YYYYMM ของงวดที่รัน
  triggeredBy: string; // 'CRON' | userId ที่สั่งรันนอกรอบ
  params?: Record<string, string>;
}

export interface JobRunResult {
  event: 'job.finish';
  jobNo: string;
  jobName: string;
  status: 'SUCCESS' | 'SKIPPED' | 'SKIPPED_LOCKED' | 'FAILED';
  period: string;
  output: string;
  read: number; written: number; skipped: number; rejected: number;
  durationMs: number;
}

/** counter + ค่าที่ทุกชั้นของ job ใช้ร่วมกัน (service เป็นผู้สร้างผ่าน createState) */
export interface JobState {
  period: string;
  read: number; written: number; skipped: number; rejected: number;
  // TODO: เพิ่ม field เฉพาะของ job นี้ (เช่น rows ที่อ่านมา, path ไฟล์ที่เขียน)
  [key: string]: unknown;
}

/** error ที่ทำให้ job จบเป็น FAILED และส่งอีเมลแจ้งผู้ดูแล */
export class JobFailedError extends Error {
  constructor(public readonly code: string, message: string) { super(message); }
}

/** ใช้ออกจาก transaction เมื่อสาขา NO บอกให้ข้ามงวด/เรคคอร์ด — runner สรุปรเป็น SKIPPED ไม่ใช่ FAILED */
export class JobSkippedError extends Error {}

// StartInternalWorkflowService — method ที่ job class เรียก (1 method ต่อ 1 ชั้นในตารางด้านบน)
import { Inject, Injectable } from '@nestjs/common';
import type { DataSource, EntityManager } from 'typeorm';
import type { JobRunContext, JobState } from '../runner';
export type { JobState };

@Injectable()
export class StartInternalWorkflowService {
  constructor(@Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource) {}

  createState(ctx: JobRunContext): JobState {
    return { period: ctx.period, read: 0, written: 0, skipped: 0, rejected: 0 };
  }

  // อ่าน candidate ที่มี sgi_compensation_documents แล้วและ workflow_generation_status=W
  async step02Read(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    throw new Error('step02Read: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกาก่อนที่หัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
  }
}

```

```

}

// พบเงื่อนไขไม่ผ่านถาวร?
// เงื่อนไขจริง (จากหัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ): ขั้นที่ 1 — เปิดเรื่องใหม่ หรือ ต่อเนื่อง
// ตัดสินจาก: sgi_fgi_impact_processes.last_compensate_seq_no . flag_action
// ผ่านเมื่อ: last_compensate_seq_no = 1 → ① เปิดเรื่องใหม่ · > 1 และ flag_action = "Y" → ② ต่อเนื่อง
// ไม่ผ่านแล้วทำอะไร: ① เปิด workflow ที่ state 06 · ② ไปตัดสินขั้นที่ 2 ต่อ
async check03Condition(state: JobState): Promise<boolean> {
  throw new Error('check03Condition: ยังไม่ได้ implement — ห้าม deploy ทั้งที่ยังไม่เขียนเงื่อนไขจริง');
}

// ข้อมูล Gate พร้อมครบ?
// เงื่อนไขจริง: ดูตารางในหัวข้อ "เงื่อนไขตัดสินใจ (Decision Rules)" ของเอกสารฉบับนี้
async check04Condition(state: JobState): Promise<boolean> {
  throw new Error('check04Condition: ยังไม่ได้ implement — ห้าม deploy ทั้งที่ยังไม่เขียนเงื่อนไขจริง');
}

// ตัดสินจุดเข้า flow จากประเภทเคส
async step05Read(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
  throw new Error('step05Read: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกากำหนดหัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
}

// POST /api/v1/sgi/workflow/instances
async step06Workflow(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
  throw new Error('step06Workflow: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกากำหนดหัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
}

// เรียก POST /api/v1/sgi/workflow/instances ด้วย service token (job ไม่เรียก lib เอง · มติ 2026-09-09)
async step07Insert(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
  throw new Error('step07Insert: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกากำหนดหัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
}

// workflow_generation_status = Y
async step08Workflow(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
  throw new Error('step08Workflow: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกากำหนดหัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
}

// ส่งอีเมลสรุปราย DV ผ่าน email-lib กลาง (sendEmail)
async step09Notify(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
  throw new Error('step09Notify: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกากำหนดหัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
}
}

```

9.3.2 `run(ctx)` ของ Job 8b

ทุกขั้นใน `run()` ตรงกับ flowchart ของ Job 8b หนึ่งต่อหนึ่ง (decision และ error path รวมอยู่ด้วย) — method ที่ต้อง implement ใน service ตามตารางนี้

ลำดับ	ชนิด	ขั้นตอนจากผัง	Method ที่ต้อง implement	เส้นทาง NO / error
1	start	เริ่ม	<code>createState()</code>	-
2	process	อ่าน candidate ที่มี sgi_compensation_documents แล้วและ workflow_generation_status=W	<code>step02Read()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
3	decision	พบเงื่อนไขไม่ผ่านถาวร?	<code>check03Condition()</code>	[branch] ไม่พบ - ตรวจสอบความพร้อมของข้อมูลต่อ
4	decision	ข้อมูล Gate พร้อมครบ?	<code>check04Condition()</code>	[branch] distance/juristic/growth เป็น NULL หรือ sales status ยังไม่พร้อม -> คง W
5	process	ตัดสินจุดเข้า flow จากประเภทเคส	<code>step05Read()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
6	io	POST /api/v1/sgi/workflow/instances	<code>step06Workflow()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
7	process	เรียก POST /api/v1/sgi/workflow/instances ด้วย service token (job ไม่เรียก lib เอง · มติ 2026-09-09)	<code>step07Insert()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
8	process	workflow_generation_status = Y	<code>step08Workflow()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ

ลำดับ	ชนิด	ขั้นตอนจากผัง	Method ที่ต้อง implement	เส้นทาง NO / error
9	io	ส่งอีเมลสรุปราย DV ผ่าน email-lib กลาง (sendEmail)	step09Notify()	throw JobFailedError เมื่อทำไม่สำเร็จ
10	end	จบ	summarize()	-

```
// src/modules/sgi/job-8b-start-internal-workflow.service.ts — execute(input) เป็น entry point เดียว
import { Inject, Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
import type { DataSource, EntityManager } from 'typeorm';
import { StartInternalWorkflowService, type JobState } from './job-8b-start-internal-workflow.service';
// 4 symbol นี้ใช้ใน src/modules/sgi/sgi-job.types.ts (ไฟล์รวมของทุก job — ดูหัวข้อก่อนหน้า)
import { JobFailedError, JobSkippedError, JobRunContext, JobRunResult } from '../runner';

@Injectable()
export class StartInternalWorkflowJob {
  static readonly jobNo = '8b';
  private readonly logger = new Logger(StartInternalWorkflowJob.name);

  constructor(
    // TODO: repo นี้ตั้ง replication ใน typeorm.config.ts อยู่แล้ว — SELECT ไป slave, write ไป master อัตโนมัติ
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
    private readonly service: StartInternalWorkflowService,
  ) {}

  async run(ctx: JobRunContext): Promise<JobRunResult> {
    const startedAt = Date.now();
    // TODO: state ถือ counter (read/written/skipped/rejected) และค่าจาก job8BConfig
    const state = this.service.createState(ctx);
    try {
      // ขั้นที่ 2: อ่าน candidate ที่มี sgi_compensation_documents แล้วและ workflow_generation_status=W
      await this.service.step02Read(state);
      // ขั้นที่ 3 (decision): พบเงื่อนไขไม่ผ่านถาวร? · TODO: branch type, distance, missing DV, same juristic หรือ growth > -10 -> N
      const ok03 = await this.service.check03Condition(state);
      if (!ok03) { // NO → ไม่พบ - ตรวจสอบความพร้อมของข้อมูลต่อ
        // TODO: เส้น NO ของขั้นนี้เป็น branch ระดับ record — ผังไม่ได้ระบุว่าหยุดหรือไปต่อ
        // ถ้าเป็น 'ข้ามรายการ' -> state.skipped += 1; แล้ว continue ในลูปของ record
        // ถ้าเป็น 'ตั้งค่าแล้วไปต่อ' -> เรียก service ตั้งค่าสถานะ แล้วเดินขั้นถัดไป (ห้าม return)
        // ถ้าเป็น 'คงสถานะเดิม/ไม่เบียดงาน' -> หยุดเฉพาะ record นี้ ห้ามไหลไปขั้นถัดไป
      }
      // ขั้นที่ 4 (decision): ข้อมูล Gate พร้อมครบ? · TODO: คง W เฉพาะข้อมูลต้นทางที่ยังรอเดิมเพื่อให้ rerun ได้
      const ok04 = await this.service.check04Condition(state);
      if (!ok04) { // NO → distance/juristic/growth เป็น NULL หรือ sales status ยังไม่พร้อม -> คง W
        // TODO: เส้น NO ของขั้นนี้เป็น branch ระดับ record — ผังไม่ได้ระบุว่าหยุดหรือไปต่อ
        // ถ้าเป็น 'ข้ามรายการ' -> state.skipped += 1; แล้ว continue ในลูปของ record
        // ถ้าเป็น 'ตั้งค่าแล้วไปต่อ' -> เรียก service ตั้งค่าสถานะ แล้วเดินขั้นถัดไป (ห้าม return)
        // ถ้าเป็น 'คงสถานะเดิม/ไม่เบียดงาน' -> หยุดเฉพาะ record นี้ ห้ามไหลไปขั้นถัดไป
      }
      // ขั้นที่ 5: ตัดสินจุดเข้า flow จากประเภทเคส · TODO: อ่าน sgi_fgi_impact_processes.last_compensate_seq_no + flag_action และจำนวนงวดที่
      COALESCE(adjust_amount, forecast_amount) = 0 จาก sgi_fgi_impact_compensations → เปิดที่ state 06 (เปิดเรื่องใหม่) · 08 (ชดเชยต่อเนื่อง —
      ทั้งยอด > 0 และยอด 0 ไม่เกิน 3 เดือน · มติ 2026-09-01 เดิมยอด 0 เข้า 01) หรือปิดเอกสารเป็นหยุดชดเชย (ยอด 0 เดือนที่ 4) — ดู LLDD Job 8b ข้อ 4a
      await this.service.step05Read(state);
      // === transaction boundary === TODO: DB transaction ครบ create instance/task + update W/Y/N
      await this.dataSource.transaction(async (manager: EntityManager) => {
        // ขั้นที่ 6: POST /api/v1/sgi/workflow/instances · TODO: service token ภายใน ไม่ใช้ HTTP Basic Auth/K2 REST
        await this.service.step06Workflow(state, manager);
        // ขั้นที่ 7: เรียก POST /api/v1/sgi/workflow/instances ด้วย service token (job ไม่เรียก lib เอง · มติ 2026-09-09) · TODO: BE เป็นผู้เรียก engine
        แล้วเขียน workflow_transaction/workflow_approver เอง — SGI ไม่ insert ตรง · API 8 ตัวตามชุด Detail ของ LLDD lib — ดู
        LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf 5.3
        await this.service.step07Insert(state, manager);
      });
      // ขั้นที่ 8: workflow_generation_status = Y · TODO: เปิด workflow สำเร็จ
      await this.service.step08Workflow(state);
      // ขั้นที่ 9: ส่งอีเมลสรุปราย DV ผ่าน email-lib กลาง (sendEmail)
      await this.service.step09Notify(state);
      return this.summarize(state, 'SUCCESS', startedAt);
    } catch (error) {
      // TODO: error path ของ Job 8b — ห้ามเรียก K2 REST endpoint legacy; เก็บไว้เป็น reference migration เท่านั้น
      this.logger.error(JSON.stringify({ event: 'job.failed', jobNo: '8b', period: ctx.period,
        triggeredBy: ctx.triggeredBy, durationMs: Date.now() - startedAt, error: (error as Error).message }));
      // TODO: แจ้งผู้ดูแลผ่าน JobFailureNotifier (หัวข้อ 9.6.1) — runner เป็นผู้เรียกให้
      throw error;
    }
  }

  private summarize(state: JobState, status: JobRunResult['status'], startedAt = Date.now()): JobRunResult {
    // TODO: structured log บรรทัดเดียวจบ — ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว (2026-08-06)
    const summary = {
      event: 'job.finish', jobNo: '8b', jobName: 'StartInternalWorkflow', status,
      period: state.period, output: 'sps_store.workflow_transaction / workflow_approver ของ @srm/glb-workflow (ไม่ใช่ตารางของ SGI)',
      read: state.read, written: state.written, skipped: state.skipped,
    };
  }
}
```

```

    rejected: state.rejected, durationMs: Date.now() - startedAt,
  };
  this.logger.log(JSON.stringify(summary));
  return summary as JobRunResult;
}
}

```

9.4 การกันรันซ้ำของ Job 8b (PostgreSQL advisory lock — **ของใหม่**)

Job 8b มีข้อควรระวังจาก legacy: ห้ามเรียก K2 REST endpoint legacy; เก็บไว้เป็น reference migration เท่านั้น — runner ล็อกด้วย pg_try_advisory_lock ก่อนเริ่มขั้นแรกเสมอ และรอบที่ล็อกไม่ได้ให้จบด้วยสถานะ SKIPPED_LOCKED (ไม่ใช่ FAILED)

```

// src/modules/sgi/sgi-job.lock.ts (ของใหม่ — repo นี้ยังไม่มียกเลิกกันรันซ้ำในใด ๆ)
import { Inject, Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
import type { DataSource } from 'typeorm';

// TODO: ห้ามใช้แถวสถานะ RUNNING ในตารางเป็นตัวแทน (ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว)
// ใช้ PostgreSQL advisory lock ระดับ session แทน — ปลดล็อกอัตโนมัติเมื่อ connection หลุด
export const SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID = 861000; // namespace ของระบบ SGI
export const JOB_LOCK_KEYS: Record<string, number> = { '8b': 81 /* TODO: เพิ่มให้ครบทุก job */ };

@Injectable()
export class BatchRunner {
  private readonly logger = new Logger(BatchRunner.name);
  constructor(@Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource) {}

  async runExclusive<T>(jobNo: string, fn: () => Promise<T>): Promise<T | { status: 'SKIPPED_LOCKED' }> {
    // TODO: ต้องใช้ QueryRunner (connection เดียวบน master) — dataSource.query() ของโปรเจกต์นี้
    // route SQL ที่ขึ้นต้นด้วย SELECT ไป slave pool ทำให้ lock ไปตกที่ replica คนละ connection
    const runner = this.dataSource.createQueryRunner('master');
    await runner.connect();
    const objectId = JOB_LOCK_KEYS[jobNo];
    try {
      const [{ locked }] = await runner.query(
        'SELECT pg_try_advisory_lock($1, $2) AS locked',
        [SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID, objectId],
      );
      if (!locked) {
        // TODO: รอบนี้ข้ามไปเลย ๆ ไม่ถือเป็น error และไม่ต้องส่งอีเมล
        this.logger.warn(JSON.stringify({ event: 'job.skipped.locked', jobNo }));
        return { status: 'SKIPPED_LOCKED' };
      }
      return await fn();
    } finally {
      // TODO: ปลด lock ทุกกรณี แล้วคืน connection เข้า pool
      await runner.query('SELECT pg_advisory_unlock($1, $2)', [SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID, objectId]);
      await runner.release();
    }
  }
}

```

9.5 Repository / SQL หลักของ Job 8b

repository ของ Job 8b ประกาศเป็น factory provider ({provide: 'START_INTERNAL_WORKFLOW_REPOSITORY', useFactory: (ds) => ds.getRepository(Entity), inject: [DataSource]}) แล้วยิง raw SQL ตามแบบ module ธุรกิจอื่นของ store-backend (schema sps_store มาจาก search_path)

ตาราง	R/W	การใช้งานตามผัง	หมายเหตุ target design
sgi_fgi_impact_processes	R	last_compensate_seq_no + flag_action — ใช้ตัดลีนจุดเข้า flow (คอลัมน์กลุ่ม F8)	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
sgi_fgi_impact_compensations	R	COALESCE(adjust_amount, forecast_amount) = 0 กิ่งวดติดกัน — เกินขายอด 0 (ตาราง F1)	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
sgi_impacted_stores	R	opt_dv_user_id สำหรับ group อีเมลรายชื่อ DV และเงื่อนไข Gate (ต้องไม่ว่าง)	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
sgi_fgi_impact_sales_summaries	R	growth_rate_diff <= -10 และ sales_status ที่ Gen Flow Gate ใช้ตัดลีน (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แต่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
sgi_fgi_impact_stores	R/W	อ่าน candidate + เขียน W/Y/N	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE

ตาราง	R/W	การใช้งานตามผัง	หมายเหตุ target design
sgi_compensation_documents	R/W	ยืนยันเอกสารจาก Job 8 หรือสร้างถ้ายังไม่มีตาม idempotency	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
workflow_transaction (@srm/glb-workflow · sps_store)	W (ผ่าน BE API)	job ไม่แตะตารางนี้และไม่เรียก lib เอง (มติ 2026-09-09) — เรียก POST /sgi/workflow/instances แล้ว BE เป็นผู้เรียก initializeWorkflow()	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
workflow_approver (@srm/glb-workflow · sps_store)	W (ผ่าน BE API)	job ไม่แตะตารางนี้ — BE เป็นผู้เรียก addPreApprover() ให้ ห้าม insert ตรง	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
(backend config)	R	ผู้รับอีเมลของ batch job — ไม่ใช่ workflow event · เลข template ของ workflow มาจาก workflow_route.email_id	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE

```

-- Job 8b StartInternalWorkflow — query หลักที่ต้อง implement
-- TODO: ทุก statement รันผ่าน DATA_SOURCE (SELECT ไป slave, write ไป master) และ
-- write ทั้งหมดต้องอยู่ใน transaction เดียวกันที่ระบุใน 9.3

-- [R] sgi_fgi_impact_processes : last_compensate_seq_no + flag_action — ใช้ตัดสินจุดเข้า flow (คอลัมน์กลุ่ม F8)
-- คอลัมน์มาจาก DDL จริงของตารางนี้ (ห้าม SELECT *) · ตรวจสอบว่ามี index รองรับ WHERE ก่อนขึ้น prod
SELECT id, action_status, created_at, datasource, end_compensate_month, end_compensate_year, flag_action, impact_month, impact_year,
       impacted_store_code, last_compensate_seq, last_compensate_seq_no -- ตัดคอลัมน์ที่ job นี้ไม่ได้ไขออก (ทั้งตารางมี 19 คอลัมน์)
FROM sgi_fgi_impact_processes
WHERE impact_year = $1 AND impact_month = $2 -- คอลัมน์งวดจริงของตารางนี้ตาม DDL
ORDER BY id -- PK ทำให้ลำดับคงที่ระหว่างแบ่งหน้า
LIMIT $3 OFFSET $4; -- อ่านเป็น chunk กัน memory บวม

-- [R] sgi_fgi_impact_compensations : COALESCE(adjust_amount, forecast_amount) = 0 กึ่งวัดติดกัน — เกณฑ์ยอด 0 (ตาราง F1)
-- คอลัมน์มาจาก DDL จริงของตารางนี้ (ห้าม SELECT *) · ตรวจสอบว่ามี index รองรับ WHERE ก่อนขึ้น prod
SELECT id, adjust_amount, approve_date, compensate_comment, compensate_month, compensate_seq, compensate_seq_no,
       compensate_status, compensate_year, created_at, created_by, forecast_amount -- ตัดคอลัมน์ที่ job นี้ไม่ได้ไขออก (ทั้งตารางมี 18 คอลัมน์)
FROM sgi_fgi_impact_compensations
WHERE impact_process_id = $1 -- คีย์ที่ job นี้ใช้คัดแถว (ตารางนี้ไม่มีคอลัมน์งวดของตัวเอง)
ORDER BY id -- PK ทำให้ลำดับคงที่ระหว่างแบ่งหน้า
LIMIT $2 OFFSET $3; -- อ่านเป็น chunk กัน memory บวม

-- [R] sgi_impacted_stores : opt_dv_user_id สำหรับ group อีเมลราย DV และเงื่อนไข Gate (ต้องไม่ว่าง)
-- คอลัมน์มาจาก DDL จริงของตารางนี้ (ห้าม SELECT *) · ตรวจสอบว่ามี index รองรับ WHERE ก่อนขึ้น prod
SELECT store_code, dv_code, is_active, latitude, longitude, opt_dv_user_id, transfer_sbp_date, updated_at -- ตัดคอลัมน์ที่ job นี้ไม่ได้ไขออก
(ทั้งตารางมี 8 คอลัมน์)
FROM sgi_impacted_stores
WHERE store_code = $1 -- คีย์ที่ job นี้ใช้คัดแถว (ตารางนี้ไม่มีคอลัมน์งวดของตัวเอง)
ORDER BY store_code -- PK ทำให้ลำดับคงที่ระหว่างแบ่งหน้า
LIMIT $2 OFFSET $3; -- อ่านเป็น chunk กัน memory บวม

-- [R] sgi_fgi_impact_sales_summaries : growth_rate_diff <= -10 และ sales_status ที่ Gen Flow Gate ใช้ตัดสิน (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL
แต่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)
-- คอลัมน์มาจาก DDL จริงของตารางนี้ (ห้าม SELECT *) · ตรวจสอบว่ามี index รองรับ WHERE ก่อนขึ้น prod
SELECT id, growth_rate_after, growth_rate_before, growth_rate_diff, impact_process_id, sales_status, total_working_days, updated_at,
       updated_by -- ตัดคอลัมน์ที่ job นี้ไม่ได้ไขออก (ทั้งตารางมี 9 คอลัมน์)
FROM sgi_fgi_impact_sales_summaries
WHERE impact_process_id = $1 -- คีย์ที่ job นี้ใช้คัดแถว (ตารางนี้ไม่มีคอลัมน์งวดของตัวเอง)
ORDER BY id -- PK ทำให้ลำดับคงที่ระหว่างแบ่งหน้า
LIMIT $2 OFFSET $3; -- อ่านเป็น chunk กัน memory บวม

```

9.6 การแจ้งเตือนและการรันซ้ำของ Job 8b

9.6.1 อีเมลแจ้งผู้ดูแลเมื่อ job ล้มเหลว

ใช้ EmailLibService จาก @gosoft-sbp/email-lib ตัวเดียวกับที่ระบบเดิมใช้ (inform-evaluate / external-audit / statement PTT) — ไม่สร้างกลไกส่งเมลใหม่

```

// src/modules/sgi/sgi-job-failure.notifier.ts (ใช้ @gosoft-sbp/email-lib ที่ repo มีอยู่แล้ว)
import { Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
// ชื่อ method ของ lib ที่ repo นี้เรียกจริงคือ 'sendMail' (ไม่ใช่ sendEmail) และ
// 'mailTo' / 'mailCc' เป็น **string** คั่นด้วย comma — ดู evaluation-process.service.ts,
// external-audit.service.ts, statement.service.ts, inform-evaluate.service.ts, performance.service.ts
import { EmailLibService } from '@gosoft-sbp/email-lib';
import type { JobRunContext } from './runner';

@Injectable()
export class JobFailureNotifier {

```

```

private readonly logger = new Logger(JobFailureNotifier.name);
// TODO: ใช้ lib อีเมลของระบบเดิม — template อยู่ในตาราง email_template และ log ลง email_sent อัตโนมัติ
// (ตั้งชื่อ property ว่า mailService ตาม call site เดิมของ sop-sgi-batch)
constructor(private readonly mailService: EmailLibService) {}

async notifyFailure(jobNo: string, ctx: JobRunContext, error: Error): Promise<void> {
  // TODO: ผู้รับของ Job 8b เดิมคือ อีเมลราย DV ผ่าน email-lib กลาง (sendEmail) — ย้ายมาเป็น env SGI_JOB8B_MAIL_TO
  const recipients = (process.env.SGI_JOB8B_MAIL_TO ?? "").split(',').map((s) => s.trim()).filter(Boolean);
  if (!recipients.length) {
    this.logger.warn(JSON.stringify({ event: 'job.mail.skipped', jobNo, reason: 'NO_RECIPIENT' }));
    return;
  }
  try {
    await this.mailService.sendMail({
      // TODO: emailId = id ของ template EM-07 (แจ้ง error batch) ในตาราง email_template
      emailId: Number(process.env.SGI_JOB_FAIL_EMAIL_TEMPLATE_ID),
      mailTo: recipients.join(','), // signature รับ string ไม่ใช่ string[]
      mailCc: "",
      param: {
        jobNo, jobName: 'StartInternalWorkflow',
        jobTitle: 'เปิด Workflow ภายใน',
        period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy,
        output: 'sps_store.workflow_transaction / workflow_approver ของ @srm/glb-workflow (ไม่ใช่ตารางของ SGI)',
        errorMessage: error.message,
        rerunNote: 'idempotent ด้วย doc_no/impact_process_id; ตรวจสอบ workflow_transaction เดิมของ engine ก่อนสร้างใหม่',
      },
    });
  } catch (mailError) {
    // TODO: ส่งเมลไม่สำเร็จห้ามกลับ error เดิมของ job — log แล้วปล่อยผ่าน
    this.logger.error(JSON.stringify({ event: 'job.mail.failed', jobNo, error: (mailError as Error).message }));
  }
}

```

9.6.2 Checklist การ rerun

- กติกา rerun ของ Job 8b: idempotent ด้วย doc_no/impact_process_id; ตรวจสอบ workflow_transaction เดิมของ engine ก่อนสร้างใหม่
- ขอบเขต transaction ที่ต้องรักษาเมื่อรันซ้ำ: DB transaction ครอบคลุม create instance/task + update W/Y/N
- ความเสี่ยงที่ต้องตรวจสอบ/หลังรันซ้ำ: ห้ามเรียก K2 REST endpoint legacy; เก็บไว้เป็น reference migration เท่านั้น
- ตรวจสอบว่ารอบก่อนหน้าไม่ได้ค้าง lock อยู่ (SELECT * FROM pg_locks WHERE locktype = 'advisory') ก่อนสั่งรันรอบ
- สั่งรันรอบผ่าน CLI/runbook เท่านั้น (ไม่มีหน้าจอและไม่มี Job Admin API): `node dist/batch/cli.js --job=8b --period=<YYYYMM>`
- หลังรันซ้ำ ตรวจสอบ output `sps_store.workflow_transaction / workflow_approver` ของ `@srm/glb-workflow` (ไม่ใช่ตารางของ SGI) และ log บรรทัด `job.finish` ว่า read/written/skipped/rejected ตรงกับที่คาด
- ถ้ารอบก่อนล้มเหลวกลางทาง ตรวจสอบ `sgi_interface_transactions` ของงวดนั้นว่ามีแถวค้างสถานะ READY/PENDING หรือไม่ ก่อนสั่งรันใหม่

10. Processing Flow

Step	Description
1	เริ่ม
2	อ่าน candidate ที่มี sgi_compensation_documents แล้วและ workflow_generation_status=W
3	พบเงื่อนไขไม่ผ่านถาวร? No: ไม่พบ - ตรวจสอบความพร้อมของข้อมูลต่อ (branch type, distance, missing DV, same juristic หรือ growth > -10 -> N)
4	ข้อมูล Gate พร้อมครบ? No: distance/juristic/growth เป็น NULL หรือ sales status ยังไม่พร้อม -> คง W (คง W เฉพาะข้อมูลต้นทางที่ยังรอเติมเพื่อให้ rerun ได้)

Step	Description
5	ตัดสินใจเข้า flow จากประเภทเคส (อ่าน <code>sgi_fgi_impact_processes.last_compensate_seq_no + flag_action</code> และจำนวนงวดที่ <code>COALESCE(adjust_amount, forecast_amount) = 0</code> จาก <code>sgi_fgi_impact_compensations</code> → เปิดที่ state 06 (เปิดเรื่องใหม่) · 08 (ชดเชยต่อเนื่อง — ทั้งยอด > 0 และยอด 0 ไม่เกิน 3 เดือน · มติ 2026-09-01 เดิมยอด 0 เข้า 01) หรือปิดเอกสารเป็นหยุดชดเชย (ยอด 0 เดือนที่ 4) — ดู LLDD Job 8b ข้อ 4a)
6	POST <code>/api/v1/sgi/workflow/instances</code> (service token ภายใน ไม่ใช่ HTTP Basic Auth/K2 REST)
7	เรียก POST <code>/api/v1/sgi/workflow/instances</code> ด้วย service token (job ไม่เรียก lib เอง · มติ 2026-09-09) (BE เป็นผู้เรียก engine แล้วเขียน <code>workflow_transaction/workflow_approver</code> เอง — SGI ไม่ insert ตรง · API 8 ตัวตามชิต Detail ของ LLDD lib — ดู LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf 5.3)
8	<code>workflow_generation_status = Y</code> (เปิด workflow สำเร็จ)
9	ส่งอีเมลสรุปราย DV ผ่าน email-lib กลาง (sendEmail)
10	จบ

11. Acceptance Criteria

- พารามิเตอร์รับผ่าน INPUT (JSON) และ config ของ repo — เปลี่ยนค่าโดย deploy ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ · ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron ในโค้ด
- การรันต้องตรวจ enabled flag ใน config · การกันรันซ้อนฟัง AWS Batch queue เป็นหลัก — advisory lock เป็นของใหม่ที่ต้องสร้างเองถ้างานนั้นรับความเสี่ยงรันซ้อนไม่ได้
- ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (BATCH_START/BATCH_END + runId — src/main.ts ทำให้แล้ว) และบันทึก log integration_log อัปเดตในมิติ · error ต้องส่ง EM-07
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

12. Developer Test Checklist

No	Test
1	รันตามตารางเวลาแล้วผลถูกต้องบน fixture
2	รันนอกรอบผ่าน CLI ได้ผลเดียวกับ cron
3	สั่งรันซ้อนขณะกำลังรัน → runner ปฏิเสธ (lock ทำงาน)
4	แก้ config แล้ว deploy → รอบถัดไปใช้ค่าใหม่
5	job throw error → EM-07 ออก และ log มีบรรทัด error
6	ตรวจผลกระทบตารางตาม R/W mapping reference

13. Unit Test Scope

7 ชั่วโมง (30% ของ implementation 21 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
เกณฑ์ Growth Rate	rule	ใช้กฎกับข้อมูลตัวอย่างแล้วได้ผลตามที่ระบุ — <code>growth_rate_diff <= -10</code>

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
เงื่อนไข Gate อื่น	rule	ใช้กฎกับข้อมูลตัวอย่างแล้วได้ผลตามที่ระบุ — workflow_generation_status=W · DV ไม่ว่าง · juristic ต่างกัน · sales_status in {Y,N}
business rule	logic	พารามิเตอร์รับผ่าน INPUT (JSON) และ config ของ repo — เปลี่ยนค่าโดย deploy ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ · ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron ในโค้ด
business rule	logic	การรันต้องตรวจ enabled flag ใน config · การกั้นรันซ้อนทั้ง AWS Batch queue เป็นหลัก — advisory lock เป็นของใหม่ที่ต้องสร้างเองถ้างานนั้นรับความเสี่ยงรันซ้อนไม่ได้
business rule	logic	ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (BATCH_START/BATCH_END + runId — src/main.ts ทำให้แล้ว) และบันทึกลง integration_log อัดโน้ต · error ต้องส่ง EM-07
business rule	logic	DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database
business rule	logic	รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook
sgi_fgi_impact_stores, sgi_compensation_documents, workflow_transaction (@srm/glb-workflow · sps_store)	transaction	จำลอง error กลางทาง แล้วยืนยันว่า rollback ครบ ไม่เหลือแถวค้าง (mock DataSource/QueryRunner)
runner	idempotency	รันซ้ำด้วย fixture เดิมต้องไม่เกิดแถวซ้ำ (ON CONFLICT / business unique key ทำงาน)
runner	lock	เรียกซ้อนขณะกำลังรัน ต้องถูกปฏิเสธด้วย advisory lock

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด

ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

J1. StartK2WorkFlow.java — lines 16-27

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/StartK2WorkFlow.java
Original lines	16-27
Responsibility	Legacy main entrypoint for starting K2 workflow.

```
public class StartK2WorkFlow {  
  
    private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");  
    private static StartFlowProcessService startFlowService = (StartFlowProcessService) context.getBean("startFlowService");  
    private static FgiConfig config = (FgiConfig) context.getBean("fgiConfig");  
    public static void main(String[] args) {  
  
        LogUtils.info(StartK2WorkFlow.class,"=====***** START JOB Start K2 WorkFlow *****=====");  
        try {  
  
            List<ImpactStore> impactStoreList = startFlowService.selectImpactStore();  
            if(!impactStoreList.isEmpty()){
```

J1. StartK2WorkFlow.java — lines 40-51

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/StartK2WorkFlow.java
Original lines	40-51
Responsibility	Legacy main entryptoint for starting K2 workflow.

```

LogUtils.info(StartK2WorkFlow.class,"=== Have no ImpactStore to Start WorkFlow ===");
}

} catch (Exception e) {
LogUtils.error(StartK2WorkFlow.class,"=====** JOB Start K2 WorkFlow Fail **===== : " , e);
}

}

}

```

J2. StartFlowJdbc.java — lines 17-28

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/StartFlowJdbc.java
Original lines	17-28
Responsibility	Select rows for workflow start and update generated-flow flags.

```

public List<ImpactStore> selectImpactStore(){
try{
updateBeforeSelect(); //เพื่อลดการ StartFlow ซ้ำ
String sql = " select s.impact_store_id, s.storecode_n,s.name_n, s.opendate_n, ms.branch_id, ms.opt_dv_user_id, dv_bu.email as opt_dv_email, ms.opt_gm_user_id,
gm_bu.email as opt_gm_email "+
" from fgi_impact_store s "+
" left join ( "+
" select a.branch_id, max(a.opt_dv_user_id) as opt_dv_user_id, max(a.opt_gm_user_id) as opt_gm_user_id "+
" from ( "+
" --max for opt_dv_user_id or opt_gm_user_id is null (cannot distinct)" +
" select ms.branch_id, "+
" ( "+
" select bu.user_id "+

```

J2. StartFlowJdbc.java — lines 162-173

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/StartFlowJdbc.java
Original lines	162-173
Responsibility	Select rows for workflow start and update generated-flow flags.

```
jdbcTemplate.getDataSource().getConnection().commit();
}

public void testUpdate2() throws SQLException{
String sql = "update fgi_impact_store set flag_gen_flow = 'W' where impact_store_id = 250";
//jdbcTemplate.getDataSource().getConnection().setAutoCommit(false);
jdbcTemplate.execute(sql);
jdbcTemplate.getDataSource().getConnection().commit();
}

}
```